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Art 1: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt
de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene
voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen,
en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van
de klant

Art 2: Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen
begrepen. Al de gegeven prijzen zijn gebaseerd op de lonen, sociale
lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van
offerte. Offici€le prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke
beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende
wijzigingen van de in contact vastgelegde prijzen mee. Deze
evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte
van de bestelling of opdracht. Bestellingen zijn slechts bindend na
schriftelijke bevestiging van onze firma.

Art 3: Onze prijzen zijn gebaseerd op de arbeidslonen en op de prijs
van de materialen in voege op het ogenblik van de offerte. Elke
prijsverhoging van één deze factoren laat ons toe onze prijzen
daarom te wijzigen, en dit volgens de volgende formule

p=P . (0,40(s/S) + 0,40(1/1) + 0,20)

Betekenis van de gebruikte symbolen:

p = de te facturen prijs

P = prijs van de offerte

s = gemiddeld loon op het ogenblik van de uitvoering der werken
S het gemiddeld loon op de datum van de offerte

i = indexcijffer van de materialenprijs op het ogenblik van de
uitvoering der werken

| = indexcijfer van de materialenprijs op de datum van de offerte

Art 4: De eindafrekening geschiedt op basis van bruto voor netto,
voor de plafonds zonder aftrek van de verlichtingsarmaturen,
luchtverdelers, kolommen, enz.; voor de wanden zonder aftrek van
deuren en ramen.

Art 5: Alle herstellingen van schade door derden aan onze werken
aangebracht, hetzij tijdens, hetzij na de uitvoering, zijn ten laste van
de klant.

Art 6: Worden gratis ter onze beschikking gesteld:
a) de elektrische stroom

b) een goederenlift of hijstoestel teneinde de materialen naar de
verdiepingen te brengen.

c) een lokaal dat kan gesloten worden in de onmiddellijke nabijheid
van de werken om onze materialen en benodigdheden in op te
bergen.

Art 7: Staat van de werf voor en tijdens de werkzaamheden:

a) de lokalen moeten volledig ontruimd zijn, dit om het plaatsen van
stellingen mogelijk te maken;

b) alle werken op de hoogte van de muurafwerking moeten
beéindigd zijn;

c) de lokalen moeten droog en verwarmd worden; de relatieve
vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 60%;

d) de vloerafwerking moet volledig voltooid zijn en in geval van
montage van scheidingswanden moet de vloer geheel viak zijn.

Art 8: Onze werken moeten in één fase kunnen uitgevoerd worden,
lokaal per lokaal of verdieping per verdieping.

Art 9: Indien, na bevestiging van de begindatum, niet met de
werkzaamheden kan begonnen worden, zullen de verloren uren en
de verplaatsingskosten aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Art 10: Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van
de werken en zullen in geen geval gehouden kunnen zijn tot betaling
van enige vertragingsboete. Zelfs indien in bijzondere voorwaarden
een vertragingsboete zou overeengekomen worden dan nog zal
deze slechts verschuldigd kunnen zijn na een uitdrukkelijke
ingebrekestelling door de klant en indien wij niet kunnen aantonen
dat de vertraging een gevolg is van het in gebreke blijven van de

Verkoopsvoorwaarden

leveranciers van de nodige materialen of te wijten is aan de klant of
door hem aangestelde derden of overmacht of daad van derde

Art 11: Indien wij bij of ter gelegenheid van de uitvoering van de ons
opgedragen werken, schade zouden veroorzaken, waarvoor wij op
grond van art. 1792 B.W. aansprakelijk zouden kunnen zijn, zullen
wij ter vergoeding van die schade enkel kunnen gehouden zijn aan
herstelverplichting in natura van de door ons uitgevoerde werken.
Indien de klant ons niet toelaat te herstellen, zullen wij niet kunnen
gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant
voor uitvoering van de werken.

Art 12: Indien de klant de uitvoering van de overeenkomst weigert of
de uitvoering van de overeenkomst laat stopzetten, zal de klant altijd
gehouden zijn tot betaling van de reeds uitgevoerde werken, de
reeds bestelde maar nog niet geleverde materialen en een bedrag
gelijk aan 30 % van de prijs van de nog niet uitgevoerde werken ten
titel van schadeloosstelling in de zin van art. 1794 B.W.

Art 13: De uitgevoerde werken worden geacht in goede staat te zijn
opgeleverd wanneer geen klacht in verband met de uitvoering van
werken per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen
na beéindiging de montage ingediend wordt, deze klachten
schorsen de betalingsverplichting niet.

Art 14: Binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling, en
uiterlijk de dag waarop de levering plaats vindt, of het werk begint,
dient 1/3 van het totale bedrag de leveringen of werken als voorschot
betaald worden.

Art 15: Al onze facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldatum,
op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in
tussen partijen bindende stukken. Indien op de factuur geen
vervaldatum wordt vermeld, wordt de factuurdatum geacht de
vervaldatum te zijn.

Art 16: Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of
diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten
oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.

Art 17: Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige
ingebrekestelling en van rechtswege op het factuurbedrag een
conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te reken
vanaf de factuurdatum of vanaf de voorziene vervaldag. Elke
begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

Art 18: Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijke
schadevergoeding, verhoogd worden met 10% met een minimum
van 2500 BEF, als vergoeding voor de inningskosten van de
schuldvordering (zoals personeels-en administratiekosten, beheer
en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer,
enz.) dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze
vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de
invorderbare procedurekosten en eventuele vergoeding voor
materiéle schade en winstderving. Partijen gaan derhalve
uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat
deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs
wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Art 19: De betrekkingen tussen partijen worden beheerst door de
Belgische wetgeving. Naargelang het bedrag van de vordering zijn
bevoegd hetzij het Vredegerecht, hetzij de Rechtbank van Eerste
Aanleg of Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar
ADB - FINISH NV haar maatschappelijke zetel heeft.

Art 20: Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en
maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vooér
datum van de offerte. Indien er zich later omstandigheden en
maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een
geval van overmacht vormen en die de contractuele voorwaarden
beinvioeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een
herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de
meerkosten) van deze voorwaarden te vragen. In voorkomend geval
zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen
zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals bv. Aangetekende
zending, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp,
...) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw
onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te
beéindigen. Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidig
artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een
onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de
uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking
vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.



